



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SZPITAL KLINICZNY NR 6  
ŚLĄSKIEGO UNIwersYTETU  
MEDYCZNEGO W KATOWICACH  
Górnośląskie Centrum Zdrowia  
Dziecka im. Jana Pawła II

L.dz./ZW/DZP/ETS/61.../18

Katowice / 08.01.2018 r.

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Przetarg Nieograniczony, PN/70/17

### Dyrektor

mgr inż.  
Marian Kreis

ul. Medyków 16  
40-752 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 207 15 00  
fax: 32 207 15 46

sekretariat@gczd.katowice.pl  
www.gczd.katowice.pl

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utworzenie Centrum Perinatologii - roboty budowlane- II etap wraz z wyposażeniem”, numer postępowania PN/70/17.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach przy ulicy Medyków 16 zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018 r.) w załączeniu przesyła „Zbiorcze zestawienie ofert” (załącznik nr 1 do pisma).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: **6 907 910,95 zł.**

**Termin realizacji przedmiotu zamówienia– max. 270 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy** (kryterium wyboru oferty).

**Okres gwarancji: 60 miesięcy, dla wyposażenia zgodnie z „kartą wyposażenia”.**

**Warunki płatności:** Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Za wykonanie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych do 90% wartości ogólnej umowy, wystawionych na podstawie dokumentacji budowy potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i zgodnie z kosztorysem powykonawczym.

Szczegółowo warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Termin zapłaty faktur wynosi do 60 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

CERTYFIKATY  
JAKOŚCI:



DYREKTOR

Marian Kreis

Załączniki:

- Zbiorcze zestawienie ofert – załącznik nr 1

K R E W I T K  
Dział Zamówień Publicznych

E. Mylec - sybca  
mgr Ewelina Tylec-Bojka

SAMODZIELNY ZWIĄZOK WSPÓLNOTY MIEJSCOWY Nr 6  
 Szkiełko (ul. Wolności 10) Międzyzdroje w Katowicach  
 Górnolęściska Centrum Zdrowia Dziecka  
 im. Jana Pawła II  
 40-752 Katowice ul. Medyków 16  
 tel. (032) 207-18-00, fax (032) 207-15-46  
 REGON: 001415000 NIP 6342346690

.....  
 pieczęćka Zamawiającego

Załącznik nr 1

oznaczenie sprawy: PN/70/17 „Utworzenie Centrum Perinatologii - roboty budowlane- II etap wraz z wyposażeniem”.

Zbiornice zestawienie ofert

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin realizacji przedmiotu zamówienia max. 270 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	Okres gwarancji	Termin płatności
1	MERITUM GRUPA BUDOWLANA, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Jugowicka 8A 30-443 Kraków	10 476 000,00 zł	250 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	60 miesięcy, dla wyposażenia zgodnie z „kartą wyposażenia”.	Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Za wykonanie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. Termin zapłaty faktur wynosi do 60 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.
2	WODPOL Sp. z o.o. ul. Ks. Pr. st. Słonki 24 34-300 Żywiec	7 240 000,00 zł	199 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	60 miesięcy, dla wyposażenia zgodnie z „kartą wyposażenia”.	Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Za wykonanie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. Termin zapłaty faktur wynosi do 60 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

DYREKTOR

08.01.2018r.

(data i podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)